

תאריך: 27 לספטמבר 2012

מכרז פומבי 2021/2012

עבודות פיתוח וסלילה – קריית ברגמן

ועדת המכרזים בישיבתה מיום 24/9/2012 החליטה: לאור ההצעות שהם גבוהות כולן באופן משמעותי מהאומדן ובהעדר מקורות תקציביים, מחליטה הוועדה על ביטול המכרז.